

入 札 結 果

予 定 価 格(税抜き)		4,670,000		(原) 契約金額		4,093,100	
最低制限価格(税抜き)		3,663,000		(変更契約金額)		-	
件 名		町民いこいの広場フェンス改修工事					
入 札 日		令和6年9月13日		概 要	町道本通り線(忠岡南3丁目地内)における舗装改修工事		
場所	忠岡町忠岡中3丁目997番地の1		入札・契約方法				
種別	土木一式工事	所管	生涯学習課	期間	契約締結日から令和7年1月15日		
入 札 者			入 札 金 額 (単位:円)			備考	
			第 1 回	第 2 回	第 3 回		
1	(株)イズミコーティングス		4,000,000	-	-		
2	泉北設備工業(株)		4,570,000	-	-		
3	(株)大谷建築事業所		4,660,000	-	-		
4	森田設備		4,600,000	-	-		
5	(株)新川		5,200,000	-	-		
6	藤原環境(株)		3,737,000	-	-		
7	(株)今北工務店		4,350,000	-	-		
8	(株)植田建設		4,550,000	-	-		
9	(株)ショウワメンテナンス		3,977,000	-	-		
10	松井建設(株)		3,721,000	-	-	落札	
11	(株)新和建設		3,179,000	-	-	失格	
12	山本建材土木(株)		3,817,000	-	-		
13	以下余白						
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
備 考							
指 名 理 由			格付等級区分「B等級、及びC等級」 令和6.7年度建設工事入札参加資格者名簿において、第1希望業種が「土木一式」で登録のある業者のうち、町内業者を選定。				
契約者の名称・住所			松井建設 株式会社 代表取締役 烏野 孝博 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北2丁目12番59号				

入札金額は、消費税等抜きの価格、契約金額は、消費税等込み価格です。

変 更 入 札 結 果

予 定 価 格(税抜き)		16,752,000		(原) 契約金額		17,380,000	
最低制限価格(税抜き)		13,318,000		(変更契約金額)		18,880,400	
件 名		中央線11分区污水管渠布設工事(9工区)					
入 札 日		令和6年1月15日		概 要	交通誘導員に関する増、施行延長に関する減による仕様設計の一部変更		
場所		泉北郡忠岡町高月南2丁目 地内					
				入札・契約方法		指名競争入札	
種別	土木一式工事	所管	土木課	期間	契約日から令和6年9月30日まで		
入 札 者		入 札 金 額 (単位:円)			備考		
		第 1 回	第 2 回	第 3 回			
1	(株)イズミコーティングス	17,000,000	-	-			
2	(株)今北工務店	18,100,000	-	-			
3	泉北設備工業(株)	18,280,000	-	-			
4	(株)植田建設	18,000,000	-	-			
5	(有)松和メンテナンス	16,000,000	-	-			
6	山本建材土木(株)	19,084,000	-	-			
7	(株)泉州ロード	18,430,000	-	-			
8	(株)大谷建築事業所	18,360,000	-	-			
9	松井建設(株)	15,800,000	-	-	落札		
10	森田設備	18,170,000	-	-			
11	藤原環境(株)	-	-	-	失格		
12	(株)新和建設	-	-	-	辞退		
13	(株)新川	-	-	-	辞退		
備 考		(変更理由) 地下埋設物管理者との協議の結果、交通誘導員に関する費用に増が生じ、大型車両の出入りについて協議を行った結果出入り確保のため施行延長に減が生じた。上記理由により、設計内容について一部変更を行うもの。本件による金額、工期の変更はなし。					
契約者の名称・住所		松井建設株式会社 代表取締役 烏野 孝博 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北2丁目12番59号					

入札金額は、消費税等抜きの価格、契約金額は、消費税等込み価格です。