

入札結果

予定価格(税抜き)		5,750,000		(原)契約金額		4,400,000	
最低制限価格(税抜き)		—		(変更)契約金額			
件名		忠岡小学校屋外便所改修工事設計監理業務					
入札日		令和3年1月26日		概要	忠岡小学校屋外便所棟工事設計管理業務		
場所	忠岡町忠岡南1丁目12番30号						
種別	委託	所管	教育みらい課	期間	契約締結日から令和3年3月31日		
入札者		入札金額 (単位:円)					備考
		第1回		第2回		第3回	
1	(株)ユニバァサル設計	—					辞退
2	(株)都市・計画・設計研究所	—					辞退
3	(株)小西設計	6,000,000					
4	(株)地域計画建築研究所	—					辞退
5	(株)三座建築事務所	4,960,000					
6	(株)三弘建築事務所	—					辞退
7	(株)福本設計	—					辞退
8	(株)都市環境設計	5,800,000					
9	(株)徳岡設計	—					辞退
10	(株)阿波設計事務所	4,000,000					落札
11	(株)浦野設計	5,000,000					
12	(株)岡本設計	7,200,000					
13	以下余白						
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
備考		(変更理由等)					
指名理由		「建築士事務所及び建築関係建設コンサルタント業務」の登録、地理的条件、不信用不誠実の有無、施工能力の状況					
契約者の名称・住所		(株)阿波設計事務所 代表取締役 瀬尾 忠治 大阪府大阪市浪速区元町2-2-12					

入札金額は、消費税抜きの価格、契約金額は、消費税込み価格です。

入札結果

予 定 価 格(税抜き)		8,210,000	(原)契約金額		8,360,000
最低制限価格(税抜き)		5,911,000	(変更)契約金額		
件 名		都市公園トイレ等感染症予防対策工事			
入 札 日		令和3年1月26日		概 要	都市公園トイレ等感染症予防対策工事
場所	泉北郡忠岡町忠岡東3丁目地内他		入札・契約方法		
種別	工事	所管	建設課	期間	契約締結日～令和3年3月31日
入 札 者		入 札 金 額 (単位:円)			備考
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	
1	(株)今北工務店	8,000,000			
2	(株)植田建設	7,865,000			
3	(株)大谷建築事業所	7,600,000			落札
4	松井建設(株)	8,100,000			
5	藤原環境(株)	7,940,000			
6	(有)松和メンテナンス	8,700,000			
7	(株)イズミコーティングス	8,400,000			
8	以下余白				
9					
10					
備 考		(変更理由等)			
指 名 理 由		忠岡町建設工事等請負業者指名基準第9条の規定により、業者選定を行った。			
契約者の名称・住所		(株) 大谷建築事業所 代表取締役 大谷 孝利 泉北郡忠岡町忠岡東1-1-3			

入札金額は、消費税等抜きの価格、契約金額は、消費税等込み価格です。